



STAROSTA WOŁOMIŃSKI
ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin
zatwierdzenie STAŁEJ organizacji ruchu

nr ew. WDP.7120.1. 231, 2023
08-12-2023

Data i podpis
Starosta Wołomińskiego
GŁÓWNY SPECJALISTA
Piotr Szymaniak

LEGENDA:

-  A-5 (M) znaki projektowane
-  B-18 ist. znaki istniejące
-  istniejące oznak poziome
-  proj. oznak. poziome P-25 (l=5.5)
-  nawierzchnia parkingów
-  nawierzchnia jezdni z kostki brukowej
-  chodniki
-  zjazdy
-  zieleńce
-  wyniesiona tarcza skrzyż.
-  nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
-  proj. krawężnik betonowy
-  proj. krawężnik betonowy wtopiony
-  proj. obrzeże chodnikowe
-  proj. płytki dotykowe typu "STOP"

TEMAT OPRACOWANIA:
**ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. MICKIEWICZA W WOŁOMINIE
odc. od Wileńskiej do ul. Kościelnej**

Gmina Wołomin ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin
Agbud GROUP Piotr Skłodowski Sp. k.

STADIUM:
Projekt Stałej Organizacji Ruchu

TYTUŁ RYSUNKU:
Plan sytuacyjny

DATA: 11.2023 SKALA: 1:500 NR RYSUNKU: 2.1

OPRACOWUJĄCY: Tomasz Jaworski PODPIS: J-63/11/23/A

